

Smlouva o dílo

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Účastníci smlouvy

Objednatel: Obec Všeň

sídlo: Všeň 10, 512 65 Všeň
zastoupený: Radkem Vytinou, starostou
IČ: 00276278
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 27-6144910297/0100
Telefon: +420 481 329 511
E-mail: vsen@vsen.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice, kontaktní adresa: M - SILNICE a.s.,
oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 430
zastoupený: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s., na základě plné moci
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1080015329/0800
Telefon: 495 847 101
E-mail: sever@msilnice.cz
Číslo smlouvy: 23-SOD-2019-042

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také
jen „smluvní strany“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla **Oprava dvou místních komunikací v obci Všeň** (dále jen „zakázka“), které spočívá v opravě povrchů dvou místních komunikací.
- 1.2. Rozsah plnění zakázky zhotovitele je určen:
 - 1.2.1. Zadávacími podmínkami k veřejné zakázce malého rozsahu z 03/2019, které byly podkladem pro výběrové řízení (dále jen „ZD“);
 - 1.2.2. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - 1.2.3. nabídkou zhotovitele ze dne 04. 04. 2019;

- 1.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 1.4. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky a veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro řádné dokončení díla vlivem klimatických podmínek v průběhu stavby.
- 1.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Cena díla a platební podmínky

2.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZD.

2.2. Celková cena díla za sjednaný předmět plnění platná po celou dobu realizace díla činí:

Celková cena díla bez DPH	1 038 950,08 Kč
DPH 21 %	218 179,52 Kč
Cena díla včetně DPH	1 257 129,60 Kč

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.3. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

2.4. Celkovou cenu díla je možné změnit pouze na základě dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat, které jsou nezbytné pro provedení této zakázky za předpokladu, že dodatečné stavební práce, dodávky nebo dodatečné služby jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (zhotovitele) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v této zakázce, dále by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

2.5. O neprovedené práci či dodávky bude cena Díla automaticky ponížena, a to dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část Díla neprováděl, a Zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část Díla neprovést.

2.6. Ceny dodatečných stavebních prací

- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, nebo
- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci Díla, které jsou odlišné od dokumentace předané Objednatelem, mohou být Zhotovitelem fakturovány Objednateli a Objednatel je povinen je uhradit Zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. Cena dodatečných stavebních prací bude v takovém případě stanovena u položek uvedených v položkové, rozpočtu dle jednotkových cen takových prací v položkovém rozpočtu, a cena položek v položkovém rozpočtu

neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. v aktuální cenové úrovni.

2.7. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

2.8. Platby budou prováděny **měsíčně** na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.

2.9. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura musí obsahovat popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH a cenu celkem vč. DPH a objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

2.10. Zálohy objednatel neposkytuje.

2.11. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele.

3. Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště, přičemž staveniště se zhotovitel zavazuje převzít do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje **dokončit dílo ve lhůtě do 15.8.2019 a protokolárně předat dílo objednateli do 3 pracovních dnů od jeho dokončení.**

3.4. Místem plnění zakázky je obec Všeň, p.p.č. 2030, 1076/1 a 2274 v k.ú. Všeň.

4. Předání a převzetí díla

4.1. Zhotovitel nejpozději ke dni předání díla dále předá objednateli podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem.

O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví objednatel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení bodu 5.3. této smlouvy.

4.2. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.

4.3. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

5. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 5.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu **na celé dílo v délce 60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
- 5.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 5.4. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
- 5.5. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná e-mailem na adresu sever@msilnice.cz.
- 5.6. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy.

6. Sankce

- 6.1. Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 6.2. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.**
- 6.3. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury **ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.**
- 6.4. Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.**
- 6.5. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 6.6. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:

- 6.7.1. vad a nedodělků díla,
 - 6.7.2. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - 6.7.3. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či poddodavateli,
 - 6.7.4. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodloužení s dokončením díla,
 - 6.7.5. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - 6.7.6. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
- 6.8. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.
- 6.9. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 15 kalendářních dnů od doručení faktury.
- 6.10. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejích splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku I. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami, především bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržována vyhláška č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických opatřeních při stavebních pracích. Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby neohrozil bezpečnost třetích osob.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 7.5. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.
- 7.6. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.

- 7.7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody

- 8.1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:
- 8.1.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 8.1.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.2. Zhotovitel nese odpovědnost i za škody na zdraví a majetku třetích osob, ke kterým by došlo v důsledku skrytých vad po předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 9.1.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;
- 9.1.2. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
- 9.1.3. soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),
- 9.1.4. zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení k zakázce či v rámci poskytnutí součinnosti informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- 9.1.5. zhotovitel je v prodlení s dohodnutým termínem dokončení díla o více jak 20 dní,
- 9.1.6. tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 9.2. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 10.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

- 10.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 10.5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.6. Dílo je realizováno za finanční spoluúčasti Libereckého kraje.
- 10.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 10.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1): Oceněný položkový rozpočet

Všeň dne 29. 4. 2019

V Jičíně dne 24. 04. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....


Radek Vytina
starosta


.....
Ing. Jirí Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Položkový rozpočet cenové nabídky stavby

Datum: 4.4.2019, Jičín

Stavba : 3181

Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací

Objednatel : Obec Všeň
Všeň 10
51265 Všeň

IČO : 00276278
DIČ : CZ00276278

Zhotovitel : M - SILNICE a.s.
Husova 1697
53003 Pardubice

IČO : 42196868
DIČ : CZ42196868

Za zhotovitele :

Za objednatele :

V Jičíně dne 04. 04. 2019

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín



Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0
DPH	15 %	0
Základ pro DPH	21 %	1 038 950,08 Kč
DPH	21 %	218 179,52 Kč
Cena celkem za stavbu		1 257 129,60 Kč




Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Oprava MK na p.p.č. 2030	262 002,87	0	216 531,30	45 471,57	20,8
02.1. Oprava MK na p.p.č. 1076/1	182 562,78	0	150 878,33	31 684,45	14,5
02.2. Oprava MK na p.p.č. 2274 - I.etapa	527 464,37	0	435 920,97	91 543,40	42,0
02.3. Oprava MK na p.p.č. 2274 - II.etapa	285 099,57	0	235 619,48	49 480,09	22,7
Celkem za stavbu	1 257 129,60	0	1 038 950,08	218 179,52	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	3181/01 Oprava MK na p.p.č. 2030	262 002,87	0	216 531,30	45 471,57	20,8
02.1.	3181/02.1 Oprava MK na p.p.č. 1076/1	182 562,78	0	150 878,33	31 684,45	14,5
02.2.	3181/02.2 Oprava MK na p.p.č. 2274 - I.etapa	527 464,37	0	435 920,97	91 543,40	42,0
02.3.	3181/02.3 Oprava MK na p.p.č. 2274 - II.etapa	285 099,57	0	235 619,48	49 480,09	22,7
	Celkem za stavbu	1 257 129,60	0	1 038 950,08	218 179,52	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3181/01	Oprava MK na p.p.č. 2030	JKSO	822.27
Objekt			SKP	
01	Oprava MK na p.p.č. 2030		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3181	Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Všeň			
Dodavatel	M - SILNICE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní náklady stavby	
Z	HSV celkem	216 531,30	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	0	Provoz investora	0
N	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
M	M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
ZRN	ZRN celkem	216 531,30		
HZS	HZS	0		
ZRN+HZS	ZRN+HZS	216 531,30		
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	216 531,30	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing. Jiří Albrecht		Jméno : <i>Dadek Vojtěch</i>	
Datum :	Datum : 4.4.2019, Jičín		Datum : <i>29. 4. 2019</i>	
Podpis :	Podpis: 		Podpis: 	
	M - SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1097 IČO 421 96 868 oblastní závod SEVER Hradecká 415, 506 01 Jičín			
Základ pro DPH	21,0 %			216 531,30 Kč
DPH	21,0 %			45 471,57 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				262 002,87 Kč

Poznámka :

Stavba :	3181 Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací	Rozpočet :	3181/01
Objekt :	01 Oprava MK na p.p.č. 2030		Oprava MK na p.p.č. 2030

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	63 866,60	0	0	0	0
5 Komunikace	141 305,00	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	624,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 735,70	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	216 531,30	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Provoz investora	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3181 Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací	Rozpočet: 3181/01
Objekt :	01 Oprava MK na p.p.č. 2030	Oprava MK na p.p.č. 2030

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 10 cm	m ²	91,00	40,00	3 640,00
		Začátek provozního součtu		140,00		
		Plocha komunikace: 140,00		140,00		
		Konec provozního součtu		91,00		
		Odstranění z části ploch - 65%: 140,00*0,65				
2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m ² , tl. 10 cm	m ²	91,00	350,00	31 850,00
		Začátek provozního součtu		140,00		
		Plocha komunikace: 140,00		140,00		
		Konec provozního součtu		91,00		
		Odstranění z části ploch - 65%: 140,00*0,65				
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	44,80	230,00	10 304,00
		Začátek provozního součtu		140,00		
		Plocha komunikace: 140,00		140,00		
		Konec provozního součtu		22,75		
		Odstranění z části ploch - 65%: 140,00*0,65*0,25		22,05		
		Odstranění z části ploch - 35%: 140,00*0,35*0,45				
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m ³	22,40	15,00	336,00
		Začátek provozního součtu		140,00		
		Plocha komunikace: 140,00		140,00		
		Konec provozního součtu		11,38		
		Odstranění z části ploch - 65%: 140,00*0,65*0,25*0,5		11,03		
		Odstranění z části ploch - 35%: 140,00*0,35*0,45*0,5				
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m ³	44,80	35,00	1 568,00
		Začátek provozního součtu		140,00		
		Plocha komunikace: 140,00		140,00		
		Konec provozního součtu		22,75		
		Odstranění z části ploch - 65%: 140,00*0,65*0,25		22,05		
		Odstranění z části ploch - 35%: 140,00*0,35*0,45				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	91,00	16,00	1 456,00
		Začátek provozního součtu		140,00		
		Plocha komunikace: 140,00		140,00		
		Konec provozního součtu		91,00		
		Odstranění z části ploch - 65%: 140,00*0,65				
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	140,00	15,00	2 100,00
		Plocha komunikace: 140,00		140,00		
8	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	40,04	185,00	7 407,40
9	979990002R00	Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací	t	20,02	130,00	2 602,60
10	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	20,02	130,00	2 602,60
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				63 866,60
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5 Komunikace						
11	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m ²	140,00	163,00	22 820,00
		Plocha komunikace: 140,00		140,00		
12	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrtí frakce 0-32 mm	m ²	140,00	143,00	20 020,00
		Plocha komunikace: 140,00		140,00		
13	565151211R00	Podklad z obal. kam. ACP 16+, ACP 22+, nad 3 m, tl. 7 cm	m ²	140,00	368,00	51 520,00
		Plocha komunikace: 140,00		140,00		
14	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m ²	25,00	125,00	3 125,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3181 Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací	Rozpočet: 3181/01
Objekt :	01 Oprava MK na p.p.č. 2030	Oprava MK na p.p.č. 2030




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plochy podél komunikace:25,00		25,00		
15	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	140,00	15,00	2 100,00
		Plocha komunikace:140,00		140,00		
16	577141112R00	Beton asphalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm	m ²	140,00	298,00	41 720,00
		Plocha komunikace:140,00		140,00		
Celkem za		5 Komunikace				141 305,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
17	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	3,20	120,00	384,00
		Příčná spára komunikace:3,20		3,20		
18	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,20	75,00	240,00
		Příčná spára komunikace:3,20		3,20		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				624,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živич. a bet.	t	147,06	73,00	10 735,70
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 735,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3181/02.1	Oprava MK na p.p.č. 1076/1	JKSO	822.27
Objekt			SKP	
02.1.		Oprava MK na p.p.č. 1076/1	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3181		Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Všeň		
Dodavatel		M - SILNICE a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní náklady stavby	
HSV celkem	150 878,33	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Provoz investora	0
R M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
N M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
ZRN celkem	150 878,33		
HZS	0		
ZRN+HZS	150 878,33		
ZRN+ost.náklady+HZS	150 878,33	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Jiří Albrecht	Jméno : <i>Padež Jitka</i>
Datum :	Datum : 4.4.2019, Jičín	Datum : <i>29. 4. 2019</i>
Podpis :	Podpis:  M - SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1097 IČO 421 96 863 oblastní závod SEVER Hradecká 415, 506 01 Jičín	Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 %	150 878,33 Kč
DPH	21,0 %	31 684,45 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		182 562,78 Kč

Poznámka :

Stavba :	3181 Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací	Rozpočet :	3181/02.1
Objekt :	02.1. Oprava MK na p.p.č. 1076/1	Oprava MK na p.p.č. 1076/1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 756,00	0	0	0	0
5 Komunikace	123 656,25	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 900,00	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	10 450,00	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 650,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 466,08	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	150 878,33	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Provoz investora	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet





Stavba :	3181 Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací	Rozpočet: 3181/02.1
Objekt :	02.1. Oprava MK na p.p.č. 1076/1	Oprava MK na p.p.č. 1076/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 15 cm Pro osazení obrubníků:20,00*0,50	m ²	10,00 10,00	350,00	3 500,00
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m ³ , STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel poštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávěk, urovnání dna výkopu. Pro osazení obrubníků:20,00*0,50*0,30	m ³	3,00	350,00	1 050,00
3	132201119R00	Připl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ Pro osazení obrubníků:20,00*0,50*0,30*0,5	m ³	1,50 1,50	15,00	22,50
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Pro osazení obrubníků:20,00*0,50*0,30	m ³	3,00 3,00	40,00	120,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Pro osazení obrubníků:20,00*0,50*0,30*0,5	m ³	1,50 1,50	16,00	24,00
6	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	3,30	185,00	610,50
7	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t	3,30	130,00	429,00
Celkem za		1 Zemní práce				5 756,00
Díl: 5 Komunikace						
8	569711111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 5 cm Plocha podél komunikace:52,00	m ²	52,00 52,00	65,00	3 380,00
9	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem Plocha komunikace - vyrovnávka:275,00*0,025*2,5 Pro osazení obrubníků:20,00*(0,50-0,10)*0,20*2,5	t	21,19 17,19 4,00	2 380,00	50 426,25
10	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ² Plocha komunikace:275,00	m ²	275,00 275,00	15,00	4 125,00
11	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm Plocha komunikace:275,00	m ²	275,00 275,00	239,00	65 725,00
Celkem za		5 Komunikace				123 656,25
Díl: 8 Trubní vedení						
12	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	980,00	4 900,00
Celkem za		8 Trubní vedení				4 900,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
13	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 Obrubníky ve vjezdech s odsazením max. 2 - 3 cm:20,00	m	20,00 20,00	435,00	8 700,00
14	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	10,00	100,00	1 000,00
15	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	75,00	750,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				10 450,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
16	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem Plocha komunikace:275,00	m ²	275,00 275,00	4,00	1 100,00
17	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. Plocha komunikace:275,00	m ²	275,00 275,00	2,00	550,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 650,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
18	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	61,18	73,00	4 466,08
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 466,08

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3181/02.2	Oprava MK na p.p.č. 2274 - I.etapa	JKSO
Objekt			SKP
02.2	Oprava MK na p.p.č. 2274 - I.etapa		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
3181	Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Všeň		
Dodavatel	M - SILNICE a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní náklady stavby			
Z	HSV celkem	435 920,97	Zařízení staveniště	0	
R	PSV celkem	0	Provoz investora	0	
M	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
N	M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0	
ZRN	ZRN celkem	435 920,97			
HZS	HZS	0			
ZRN+HZS	ZRN+HZS	435 920,97			
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	435 920,97	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Jiří Albrecht		Jméno : <i>Zadek Vojta</i>	
Datum :		Datum : 4.4.2019, Jičín		Datum : <i>29.2.2019</i>	
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 	
					
Základ pro DPH	21,0	%		435 920,97 Kč	
DPH	21,0	%		91 543,40 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč	
DPH	0,0	%		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				527 464,37 Kč	

Poznámka :

Stavba : 3181 Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací
Objekt : 02.2. Oprava MK na p.p.č. 2274 - I.etapa

Rozpočet : 3181/02.2
Oprava MK na p.p.č. 2274 - I.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	42 381,00	0	0	0	0
5 Komunikace	363 445,00	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 960,00	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	472,50	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 662,47	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	435 920,97	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY




Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Provoz investora	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3181 Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací	Rozpočet: 3181/02.2
Objekt :	02.2. Oprava MK na p.p.č. 2274 - I.etapa	Oprava MK na p.p.č. 2274 - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	126,00	230,00	28 980,00
		Plocha komunikace - průměrná tl. odkopávky 35 cm:360,00*0,35		126,00		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	63,00	15,00	945,00
		Plocha komunikace - průměrná tl. odkopávky 35 cm:360,00*0,35*0,5		63,00		
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m ³	126,00	40,00	5 040,00
		Plocha komunikace - průměrná tl. odkopávky 35 cm:360,00*0,35		126,00		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	126,00	16,00	2 016,00
		Plocha komunikace - průměrná tl. odkopávky 35 cm:360,00*0,35		126,00		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m ²	360,00	15,00	5 400,00
		Plocha komunikace:360,00		360,00		
		Celkem za 1 Zemní práce				42 381,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m ²	360,00	163,00	58 680,00
		Plocha komunikace:360,00		360,00		
7	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	360,00	143,00	51 480,00
		Plocha komunikace:360,00		360,00		
8	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m ²	360,00	368,00	132 480,00
		Plocha komunikace:360,00		360,00		
9	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m ²	65,00	125,00	8 125,00
		Krajnice podél komunikace :130,00*0,25*2		65,00		
10	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	360,00	15,00	5 400,00
		Plocha komunikace:360,00		360,00		
11	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm	m ²	360,00	298,00	107 280,00
		Plocha komunikace:360,00		360,00		
		Celkem za 5 Komunikace				363 445,00
Díl: 8		Trubní vedení				
12	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	980,00	1 960,00
		Celkem za 8 Trubní vedení				1 960,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	2,70	100,00	270,00
14	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,70	75,00	202,50
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				472,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	378,94	73,00	27 662,47
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				27 662,47

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3181/02.3	Oprava MK na p.p.č. 2274 - II.etapa	JKSO	B22.27
Objekt			SKP	
02.3.		Oprava MK na p.p.č. 2274 - II.etapa	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3181		Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Všeň			
Dodavatel	M - SILNICE a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní náklady stavby		
Z	HSV celkem	235 619,48	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	0	Provoz investora	0
N	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0
	ZRN celkem	235 619,48		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	235 619,48		
	ZRN+ost.náklady+HZS	235 619,48	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Jiří Albrecht		Jméno : Radek Vědinec
Datum :		Datum : 4.4.2019, Jičín :		Datum : 29.4.2019
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
		M - SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1697 IČO 421 98 805 oblasní závod SEVER Hradecká 413, 506 01 Jičín		
	Základ pro DPH	21,0 %		235 619,48 Kč
	DPH	21,0 %		49 480,09 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				285 099,57 Kč

Poznámka :

Stavba : 3181 Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací
Objekt : 02.3. Oprava MK na p.p.č. 2274 - II.etapa

Rozpočet : 3181/02.3
Oprava MK na p.p.č. 2274 - II.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	225 250,00	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	600,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 769,48	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	235 619,48	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Provoz investora	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3181 Všeň - Ploukonice - Oprava místních komunikací	Rozpočet: 3181/02.3
Objekt :	02.3. Oprava MK na p.p.č. 2274 - II.etapa	Oprava MK na p.p.č. 2274 - II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm Plocha komunikace:300,00	m2	300,00 300,00	368,00	110 400,00
2	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 Plocha komunikace:300,00	m2	300,00 300,00	49,00	14 700,00
3	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm Krajnice podél komunikace:100,00*0,25*2	m2	50,00 50,00	125,00	6 250,00
4	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 Plocha komunikace:300,00	m2	300,00 300,00	15,00	4 500,00
5	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm Plocha komunikace:300,00	m2	300,00 300,00	298,00	89 400,00
Celkem za		5 Komunikace				225 250,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
6	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu šterkového Plocha komunikace:300,00	m2	300,00 300,00	2,00	600,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	133,83	73,00	9 769,48
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 769,48